Zmluva o dielo ¢. H(’?’\MZQ“

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a § 2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov.

1.1 Objednavatel’

1.2

€lanok I. Zmluvné strany:

Obec Habura

Sidlo: Obecny Urad Habura, Habura 63, 067 51 Habura
Statutérny zastupca: Michal Prejsa, starosta

ICo: 00322954

DIC: 2021232543

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobo¢ka Humenné
IBAN: SK75 5600 0000 0042 0240 8002

Telefén: +42157 7392200

E-mail: ocuhabura@centrum.sk

( dalej len ,,objednavatel")
a

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Zapis v registri:

PEhAES, a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

Ing. Marian Bolanovsky — predseda predstavenstva
Ing. Maros Bolanovsky — podpredseda predstavenstva
OR OS Predov, odd. Sa, vlozka cislo 54/P

ICO: 00155764

DIC: 2020517719

IC DPH: SK2020517719

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefon: 051/7734 760

e - mail: pehaes@pehaes.sk

(dalej len ,,zhotovitel”)

(dalej len ,,Objednévatel” a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,,zmluvné strany” )

Clanok Il. Uvodné ustanovenie

2.1 Objedndvatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podla § 117, zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,,ZVO“).

2.2 Na zaklade vysledkov VO sa Objedndvatel ako verejny obstardvatel a Zhotovitel ako uspesnych
uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zdkazky s nizkou hodnotou vyhldsenej
objednavatefom.

2.4 Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia kultirneho domu”.

Clanok Ill. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -
stavbu: ,Rekonstrukcia kultirneho domu*.
3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:



- predloZenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkuldcie rozpoétu diela,
- polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za stvisiace sluzby vyplyvajlice zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel' je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podfa
projektovej dokumentdcie a ¢o do rozsahu podla rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prédc a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentécii.

3.4 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondinej drovni s odborne sp&sobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude re3pektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na Gzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych orgénov.

3.5 Objedndvatel sa zavézuje, ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &léanku Ill. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v¢asného plnenia podfa tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnl na zadatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov 3titnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavédzuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednévatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednévatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky Skody spésobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. Ill. bodu 3.1 je stanoven dohodou zmluvnych strén,
v sulade so zékonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996
Zz., ktorou sa vykondva zakon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskoréich predpisov, je
doloZena polozkovitou kalkuldciou rozpoétu diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajuce
zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 118 301,58 EUR
DPH 20% 23 660,32 EUR
cena vratane DPH 141 961,90 EUR

(Slovom:  stostyridsatjedentisicdevatstosestdesiatjeden Eur, 90 centov)
5.2 Cena diela podfa bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré st pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavizné.



5.3 Vietky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien
a skuto€ne zrealizovanych dodévok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zdvdzok a vdetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 \ cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevddzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyéenie podzemnych vedeni sieti a vytycenie smerovych
a vy$kovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentdcie skuto&ného zhotovenia stavby, porealizatné
zameranie stavby (geometricky pldn, aj v digitdlnej forme, overeny prislusnym katastralnym Gradom)
a zabezpedeni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.6 V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentdcii, musi byt kazdd zmena vopred odsuhlasend
projektantom, technickym dozorom objednévatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
a? po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchéadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objednévatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budd po predchadzajucom odsthlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpotet, pouzije sa jednotkova cena
z cennika, podra ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individudlna kalkuldcia s pouzitim Urovne réZie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvdleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndavatela. Stpis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehfadne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podfa zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturu zhotovitel predloZi objedndvatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktdry za vykonané prace je 60 dni odo dnia ich dorucenia objednavatefovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktdry, ktora musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, 7e faktura nebudd obsahovat pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
& nejasnosti, objedndavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade za&ina plyndt nové lehota splatnosti dorucenim opravenych faktar objednévatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

¢lanok VII. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej dokumentdcie
a podmienok zmluvy, a Ze minimélne potas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.



7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spésobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavateflom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Zarutna doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dédva ind zaruént dobu uvedent v zaruénom liste, plati zaru¢nd doba udana
vyrobcom, minimalne v3ak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam vietkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby méd objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objedndvatefa alebo nastupcu avady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnd reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zéstupcu zhotovitela podTa ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na ndklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. ndsledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fom zacdat prace v sdlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objedndvatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentdciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgdnov 3tatnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykondvat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch v stvislosti s realizaciou stavebnych préc, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstardva zhotovitel a zna3a aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel' zabezpeti na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpeti v celom rozsahu pinenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z. 0 minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

8.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorgich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

\



8.11 Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré sd vysledkom jeho Cinnosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpe&i moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady na
dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su sutastou zmluvnej ceny podfa ¢l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
ktoré je zhotovitel povinny re$pektovat.

¢lanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objedndvatefa ma pocas realizicie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitefa na pripadné vady a odchylky od projektu a prdvo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednévatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerudenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

9.3 Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel a# do protokoldrneho odovzdania diela objednévatefovi.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokonéené dielo a spise s objednavatefom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspedné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skuskach
podmiefiuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo $kody na objedndvatela.

9.9 Zhotovitel odovzdad objednévatelovi najneskdr v case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podfa ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizicie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objednavatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o znegkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvézany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porudenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktdru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vyuctované
aroky z omeskania vo vy3ke rovnajlcej sa sadzbe podfa § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim vad v &ase podfa ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalenddrny deri omeskania.
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Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalendarny deri omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vySke 66,- EUR za kaidy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich doruéenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu 3kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

€lanok X1. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
spésobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, 7e skoda bola spésobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.
Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrdni $kodu na vlastné ndklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvofnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto $kodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
spésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstUpit od tejto zmluvy. Odstupenie sa
oznamuje doporuc¢enym listom s ic¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotoviteflom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 vadné plnenie diela zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finan¢nych zdvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto



13.3

14.1

14.2

14.3

14.3

13.1

15.2

15.3

informdcie nepoufziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidam v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnd sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvy3si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpectujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchdadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak ako doddvatel predmetnej zakazky pocas doby plnenia zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizéciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky.

Osobou dlhodobo nezamestnanou podta bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 Zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnand a

14.2.3. patri k romskemu etniku.

Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urditd, pracovnej
zmluvy na dobu neurditd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadza¢om o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku na realizéciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zékona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objednévatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstipenie nezakladd Ziadne pravo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstaravanim.

Menit alebo dopiiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zdkona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén a G¢inné driom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednévatela.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zru$enia zavizku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.



15.4 Zmluvné strany prehlasujd, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

155 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢ 1 - Polozkovitd kalkulacia ponukového rozpoCtu
diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.

W § 1/ \"}/‘T‘ L .
v HADYRE  dna ?LL'“{ ..... (1. V Luboticiach, dfa 22.11.2017
Za 0bjednavatelal.: s Za zhotovitela: .....cccvviiiiiiiiii
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\
............................... \k~ N.-J SR
ichal Pr a, ste . - Mari”  golanovsk,

predse predstavenstva
Ing. V- .ro¥ Bolanovsky
podpredseda predy{avenstva



